Projeki:

Gewasserrenaturierungsmafnahmen an der Schwalm -

Altwasser im Industriegebiet "Am weien Weg" in Alsfeld

Kostenschétzung

Stand: 03.07.2023

MaBnahme:

Nr.

Baukosten 01: Schwalm-Altarm von Stat. km 76+260 bis 76+630 im Bereich der im

Bebauungsplan angegebenen Flache 9 als Hauptgewasser entwickeln

Position

Menge

Einheits-
preis [€]

Gesami-
preis [£]

10

11

12

14

15

16

17

Baustelle einrichten und vorhalten, einschl. aller bendtigten Maschinen
und Gerate, Baufahrzeuge an- und abfahren, Aufbau, Vorhalten und
Abbau der Fisch-und Sedimentsperre, Lagerflachen vorbereiten und nach
Ende der Arbeiten wiederherrichten

Baufeld freimachen, Hochstaudenfluren mahen, in den Arbeitsbereich
hereinragende Aste sachgerecht zuriickschneiden, anfallendes Material
entsorgen

Anlage der temporéren Baustellenzuwegung einschl. Verkehrsregelung
wahrend der Bauzeit

Zuwegung zum Gewasserbett schaffen, Zugang flir schweres Gerat zur
Gewassersohle, als geschiitette Rampe aus Schotter aoder
Wasserbausteingemisch, einschl. Rickbau nach Ende der MaBnahmen
und Wiederherrichten des Geléndes

Baustellenzuwegung mit dem Einsatz von speziell fir den Transport (iber
unbefestigte Wiesen- und Ackerflachen geeignete Geréate (z. B.
Stahlmulden mit Ballonreifen und Traktor, Kettendumper, etc.) ohne
gesonderten Aufbau einer befestigten BaustraBBe

Gewasserquerungen als temporére Uberfahrt z. B. bestehend
Stahlrohren Uberdeckt mit Schotter/Grobschlag, liefern, einbauen sowie
nach Abschluss zurlickbauen und fachgerecht nach Wahl des AN
entsorgen oder wiederverwerten, einschl. aller Geblhre

Mutterbodenabtrag, Abtragshdhe ca. 0,30 m, férdern, laden,
transportieren und nach Wahl des AN wiederverwerten

Bodenaushub bis Klasse 6, Isen, laden, transportieren und fachgerecht
nach Wahl des AN entsorgen oder wiederverwerten, einschl. Geblhren

Bodenaushub im Bereich der Baugrube bis Klasse 6, Boden lésen,
seitlich lagern und fachgerecht wieder einbauen und verdichten,
UberschUssiges Material ist vom AN zu Ubernehmen

Bodenaushub der Bodenklasse 2, flieRende Bodenarten, laden,
transportieren und fachgerecht nach Wahl des AN wiederverwerten oder
entsorgen, einschl. aller Gebihren

Steinschiittung der Sohlen- und Ufersicherung aufnehmen, seitlich
lagern, fordern und und im Gewdsserbett wieder einbauen, Férderstrecke
bis 100 m

Stahlbetonrohr freilegen, aufnehmen und fachgerecht nach Wahl des AN
entsorgen oder viederverwerten, einschl. Geblihren

Beton C20/25 als Sauberkeitsschicht des Betonbauwerkes liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten

Frostschutzschicht aus Schotter 0/32 liefern, einbauen und verdichten,
Einbauhohe 0,30 m

Fertigteile des Rahmendurchlasses (lichte Weite 4,0 x 2,5 m) aus
Stahlbeton liefern und einbauen, einschl. Kappenaufbau und aller
Nebenarbeiten

Steinschittung der Sohlen- und Bdschungssicherung liefern und
einbauen, Wasserbausteine aus autochthonem Naturstein

Initialsubstrat aus geeignetem, dem autochthonen Sohlensubstrat
vergleichbarem Natursteingemisch liefern, z.B. Vorbruch mit Kérnung
etwa 0/100 gut abgestuft mit Feinanteil, in die Steinschiittung einstreuen
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Projeki:

GewasserrenaturierungsmaBnahmen an der Schwalm -
Altwasser im Industriegebiet "Am weiBen Weg" in Alsfeld

Kostenschatzung

Stand: 03.07.2023

MaBnahme: Baukosten 01: Schwalm-Altarm von Stat. km 76+260 bis 76+630 im Bereich der im
Bebauungsplan angegebenen Flache 9 als Hauptgewasser entwickeln
Einheits- Gesamt-
Nr. Position Menge preis [€] preis [€]
18 Steinschittung des Gleitendeckwerkes liefern und einbauen, 610,00to 70,00 42.700,00
Wasserbausteine aus Naturstein, GroBenklasse geman hydraulischer
Bemessung, Einbau auf Filterschicht oder anstehenden Auenkiesen
19 Steinschiittung als Nachbettsicherung liefern und einbauen, 30,00to 68,00 2.040,00
Wasserbausteine aus autochthonem Naturstein, LMB 60/200, Einbau auf
Filterschicht oder anstehenden Auenkiesen
20 Schwere Blocksteine liefern, Einzelsteingewicht > 800 kg/Stck, als Sttitz- 130,00to 165,00 21.450,00
/Stérsteine im Gleitendeckwerk, etwa 2/3 in umgebende Sohle/Deckwerk
einbindend, lage- und héhengerecht setzen
21 Schwere Blocksteine liefern, Einzelsteingewicht > 1000 kg/Stck, als 40,00 to 180,00 7.200,00
Riegelsteine, lage- und hdhengerecht setzen, einschl. erforderlicher
Bodenaushub in der Gewassersohle, Boden im Sohlenbereich verteilen
22 Liefern und Einrichten eines Gelénders nach Richtzeichnung mit Pfosten, 12,00 m 330,00 3.960,00
einschlieBlich Befestigungsmaterial
23 Zusatzliche Stundenlohnarbeiten, Hydraulikbagger mit Bedienung 24,00h 130,00 3.120,00
Baukosten (netto): 274.675.00

WAGU GmbH, Kirchweg 9, 34 121 Kassel

Anlage A-4.1



Projeki: GewasserrenaturierungsmaBnahmen an der Schwalm - Kostenschaizung
Altwasser im Industriegebiet "Am weiBen Weg" in Alsfeld

Stand: 03.07.2023

MaBnahme: Baukosten 02: Anlage von Neugerinnen an der Schwalm von Stat. km 73+080 bis
73+510 im Bereich der im Bebauungsplan angegebenen Flachen 12 und 14

Einheits- Gesamt-
Nr. Position Menge preis [€] preis [€]
1 Baustelle einrichten und vorhalten, einschl. aller bendtigten Maschinen pauschal  30.500,00
und Geréte, Baufahrzeuge an- und abfahren, Lagerflachen vorbereiten
und nach Ende der Arbeiten wiederherrichten
2 Baufeld freimachen, Hochstaudenfluren méhen, in den Arbeitsbereich pauschal 5.000,00
hereinragende Aste sachgerecht zurlickschneiden, anfallendes Material
entsorgen
3 Anlage der temporéaren Baustellenzuwegung einschl. Verkehrsregelung pauschal 30.500,00
wahrend der Bauzeit
4 Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Poisterung 14,00 Stck 115,00 1.610,00
gegen den Baum, herstellen, fir die Dauer der MaBB3nahme vorhalten und
beseitigen, Stammdurchmesser 0,40 bis 0,60 m, Mindesthéhe 3,0 m
5 Mutterbodenabtrag, Abtragshéhe ca. 0,30 m, férdern, laden, 2.030,00 m? 23,50 47.705,00
transportieren und nach Wahl des AN wiederverwerten
6 Bodenaushub bis Klasse 6, losen, laden, transportieren und fachgerecht 6.600,00 m3 31,50 207.900,00
nach Wahl des AN entsorgen oder wiederverwerten, einschl. Gebihren
7 Bodenaushub bis Klasse 6, 1dsen, in Mieten zwischenlagern und im 280,00 m? 24,00 6.720,00
Baubereich profilgerecht wiedereinbauen, Forderweg bis 200 m
8 Steinschuittung der Sohlen- und Ufersicherung aufnehmen, seitlich 60,00 m3 38,00 2.280,00
lagern, férdern und und im Gewdsserbett wieder einbauen, Forderstrecke
bis 100 m
9 Steinschittung der Sohlen- und Bdschungssicherung liefern und 780,00to 70,00  54.600,00
einbauen, Wasserbausteine aus autochthonem Naturstein
10 Strukturelemente zur Erhdhung der Stromungsdiversitat liefern und 8,00 Stck 650,00 5.200,00
lagesicher einbauen, incl. Erdarbeiten
11 Zusétzliche Stundenlohnarbeiten, Hydraulikbagger mit Bedienung 24,00 h 130,00 3.120,00
Baukosten (netto): 395.135.00

WAGU GmbH, Kirchweg 9, 34 121 Kassel Anlage A-4.2



Projeki: Gewasserrenaturierungsmafnahmen an der Schwalm - Kostenschatzung
Altwasser im Industriegebiet "Am weilBen Weg" in Alsfeld
Stand: 03.07.2023

MaBnahme: Baukosten 03: Anlage eines Neugerinnen der Schwalm im rechten Vorland von Stat. km
72+750 bis 72+860 im Bereich der im Bebauungsplan angegebenen Flache 13

Einheits- Gesamt-
Nr. Position Menge preis [£€] preis [€]
1 Baustelle einrichten und vorhalten, einschl. aller benétigten Maschinen pauschal 13.000,00
und Gerate, Baufahrzeuge an- und abfahren, Lagerflachen vorbereiten
und nach Ende der Arbeiten wiederherrichten
2 Baufeld freimachen, Hochstaudenfluren mahen, in den Arbeitsbereich pauschal 800,00
hereinragende Aste sachgerecht zurlickschneiden, anfallendes Material
entsorgen
3 Anlage der temporéren Baustellenzuwegung einschl. Verkehrsregelung pauschal  20.000,00
wahrend der Bauzeit
4 Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl. Polsterung 4,00 Stck 115,00 460,00
gegen den Baum, herstellen, fiir die Dauer der MaBnahme vorhalten und
beseitigen, Stammdurchmesser 0,40 bis 0,60 m, Mindesthéhe 3,0 m
5 Mutterbodenabtrag, Abtragshéhe ca. 0,30 m, fordern, laden, 930,00 m3 23,50  21.855,00
transportieren und nach Wahl des AN wiederverwerten
6 Bodenaushub bis Klasse 6, [6sen, laden, transportieren und fachgerecht 3.020,00 m?3 31,50  95.130,00
nach Wahl des AN entsorgen oder wiederverwerten, einschl. Geblhren
7 Bodenaushub bis Klasse 6, [6sen, in Mieten zwischenlagern und im 70,00 m3 24,00 1.680,00
Baubereich profilgerecht wiedereinbauen, Férderweg bis 200 m
8 Steinschittung der Sohlen- und Ufersicherung aufnehmen, seitlich 15,00 m@ 38,00 570,00
lagern, férdern und und im Gewasserbett wieder einbauen, Férderstrecke
bis 100 m
9 Steinschuttung der Sohlen- und Béschungssicherung liefern und 100,00to 70,00 7.000,00
einbauen, Wasserbausteine aus autochthonem Naturstein
10 Strukturelemente zur Erhéhung der Strémungsdiversitét liefern und 2,00 Stek 650,00 1.300,00
lagesicher einbauen, incl. Erdarbeiten
11 Zusétzliche Stundenlohnarbeiten, Hydraulikbagger mit Bedienung 16,00 h 130,00 2.080,00
Baukosien (netio): 163.875.00

WAGU GmbH, Kirchweg 9, 34 121 Kassel Anlage A-4.3



